

**PROVINCIA DI TREVISO**

Allegato "2b"

SETTORE VIABILITA' - l'U.O. Manutenzione Infrastrutture Strategiche Ponti e Gallerie

DM 216/2024 - LAVORI DI ADEGUAMENTO DISPOSITIVI DI RITENUTA, INSTALLAZIONE BARRIERE, TERMINALI TESTATI E DSM
ANNUALITA' 2025.ADEGUAMENTO DISPOSITIVI DI RITENUTA, INSTALLAZIONE BARRIERE, TERMINALI TESTATI E DSM LUNGO TRATTI VARI IN COMUNE DI
SAN PIETRO DI FELETTO (TV) - SP. n.37 "Antiga" - D.M. 216/2024 - cod. 00117.25.TV - CUP: B27H24003160001**QUADRO ECONOMICO GENERALE**

Descrizione	Progetto esecutivo	Scostamenti	Affidamento
A) IMPORTO ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI (A MISURA):			
A1) Lavori	€ 81.000,00	-€ 1.336,50	€ 79.663,50
TOTALE	€ 81.000,00	-€ 1.336,50	€ 79.663,50
B) IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA (A MISURA):			
B1) Oneri per la sicurezza Lavori	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00
Totale	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00
TOTALE A)+B)	€ 84.000,00	-€ 1.336,50	€ 82.663,50
E) SOMME A DISPOSIZIONE			
E5) Imprevisti	€ 8.981,83	€ 0,00	8.981,83
E6) Accantonamento Revisione Prezzi	€ 4.112,50	€ 0,00	4.112,50
E8.a) Spese tecniche per progettazione, DL, CSP/CSE (det.759/2025)	€ 7.349,99	€ 0,00	7.349,99
E8.b)) Fondo Incentivante il 80% del 2% di a+b (di cui quota RUP di € 268,80 - il 20% di E.8.b)	€ 1.344,00	€ 0,00	1.344,00
E10.b) Fondo innovazione il 20%del 2% del quadro (a+b) e incluse spese per la assicurazione del soggetto verificatore di € 250,00 (det. 1217/2025) CIG Derivato: B8197A16C7)	€ 336,00	€ 0,00	336,00
E18.a) IVA al 22% lavori Quadro (A+B)	€ 18.480,00	-€ 294,03	18.185,97
E18.b) IVA e oneri previdenziali spese tecniche E.8.a	€ 1.975,68	€ 0,00	1.975,68
E18.c) Contributo Anac	€ 83,33	€ 0,00	83,33
E18.d) Economie post gara		€ 1.630,53	1.630,53
TOTALE E)	€ 42.663,33	€ 1.336,50	43.999,83
TOTALE COMPLESSIVO QUADRO ECONOMICO	€ 126.663,33	€ 0,00	126.663,33