



LOTTO 1 - CUP B97H25003040003	anno 2026	anno 2027	sommano
SOMME A BASE D'APPALTO			
A) Lavori assoggettabili a ribasso d'asta (a Misura)	147.491,51 €	147.430,23 €	294.921,74 €
B) oneri per la sicurezza diretti e speciali (non soggetti a ribasso)	11.101,51 €	11.096,90 €	22.198,41 €
Totale somme a base d'appalto	158.593,02 €	158.527,13 €	317.120,15 €
E) SOMME A DISPOSIZIONE			
IVA su somme a base d'appalto	34.890,46 €	34.875,97 €	69.766,43 €
Contributo ANAC quota parte	165,00 €	-	165,00 €
Fondo Art. 45 DLgs 36/2023	3.171,86 €	3.170,54 €	6.342,40 €
Imprevisti ed arrotondamenti	7.929,66 €	7.926,36 €	15.856,02 €
Totale somme a disposizione	46.156,98 €	45.972,87 €	92.129,85 €
TOTALE COMPLESSIVO	204.750,00 €	204.500,00 €	409.250,00 €

LOTTO 2 - CUP B97H25003050003	anno 2026	anno 2027	sommano
SOMME A BASE D'APPALTO			
A) Lavori assoggettabili a ribasso d'asta (a Misura)	147.491,51 €	147.430,23 €	294.921,74 €
B) oneri per la sicurezza diretti e speciali (non soggetti a ribasso)	11.101,51 €	11.096,90 €	22.198,41 €
Totale somme a base d'appalto	158.593,02 €	158.527,13 €	317.120,15 €
E) SOMME A DISPOSIZIONE			
IVA su somme a base d'appalto	34.890,46 €	34.875,97 €	69.766,43 €
Contributo ANAC quota parte	165,00 €	-	165,00 €
Fondo Art. 45 DLgs 36/2023	3.171,86 €	3.170,54 €	6.342,40 €
Imprevisti ed arrotondamenti	7.929,66 €	7.926,36 €	15.856,02 €
Totale somme a disposizione	46.156,98 €	45.972,87 €	92.129,85 €
TOTALE COMPLESSIVO	204.750,00 €	204.500,00 €	409.250,00 €



LOTTO 3 - CUP B97H25003060003	anno 2026	anno 2027	sommano
SOMME A BASE D'APPALTO			
A) Lavori assoggettabili a ribasso d'asta (a Misura)	147.491,51 €	147.430,23 €	294.921,74 €
B) oneri per la sicurezza diretti e speciali (non soggetti a ribasso)	11.101,51 €	11.096,90 €	22.198,41 €
Totale somme a base d'appalto	158.593,02 €	158.527,13 €	317.120,15 €
E) SOMME A DISPOSIZIONE			
IVA su somme a base d'appalto	34.890,46 €	34.875,97 €	69.766,43 €
Contributo ANAC quota parte	165,00 €	-	165,00 €
Fondo Art. 45 DLgs 36/2023	3.171,86 €	3.170,54 €	6.342,40 €
Imprevisti ed arrotondamenti	7.929,66 €	7.926,36 €	15.856,02 €
Totale somme a disposizione	46.156,98 €	45.972,87 €	92.129,85 €
TOTALE COMPLESSIVO	204.750,00 €	204.500,00 €	409.250,00 €

LOTTO 4 - CUP B97H25003070003	anno 2026	anno 2027	sommano
SOMME A BASE D'APPALTO			
A) Lavori assoggettabili a ribasso d'asta (a Misura)	147.491,51 €	147.430,23 €	294.921,74 €
B) oneri per la sicurezza diretti e speciali (non soggetti a ribasso)	11.101,51 €	11.096,90 €	22.198,41 €
Totale somme a base d'appalto	158.593,02 €	158.527,13 €	317.120,15 €
E) SOMME A DISPOSIZIONE			
IVA su somme a base d'appalto	34.890,46 €	34.875,97 €	69.766,43 €
Contributo ANAC quota parte	165,00 €	-	165,00 €
Fondo Art. 45 DLgs 36/2023	3.171,86 €	3.170,54 €	6.342,40 €
Imprevisti ed arrotondamenti	7.929,66 €	7.926,36 €	15.856,02 €
Totale somme a disposizione	46.156,98 €	45.972,87 €	92.129,85 €
TOTALE COMPLESSIVO	204.750,00 €	204.500,00 €	409.250,00 €