

SETTORE VIABILITA'
U.O. Patrimonio Stradale

ACCORDO QUADRO PER SERVIZI DI INGEGNERIA

ORDINE DI PRESTAZIONE N.06/2026

S.P. 151 KM 8+250 IN COMUNE DI FREGONA MESSA IN SICUREZZA VERSANTE - AGGIORNAMENTO PROGETTO E D.L.

S.P. 36 KM 7-8 IN COMUNE DI VALDOBBIADENE DISSESTI DIFFUSI - D.L.

S.P. 36 KM 11+150 DISSESTO IN COMUNE DI VALDOBBIADENE - PROGETTAZIONE

S.P. 26 KM 9+300 DISSESTO IN COMUNE DI POSSAGNO - PROGETTAZIONE

N.	PRESTAZIONE	COMPENSO	SPESE 25%	COMPENSO TOTALE	COMPENSO AL NETTO DEL RIBASSO 5%	CNPAIA 4%	TOTALE
1	Aggiornamento progettazione intervento di messa in sicurezza versante al Km 8+250 della S.P. 151 in Comune di Fregona (importo lavori presunto € 110.000)						
	QbII.02: Rilievi dei manufatti	€ 499,99					
	QbII.07: Rilievi pianoaltimetrici	€ 249,99					
	QbII.12: Relazione sismica e sulle strutture	€ 374,99					
	QbIII.01: Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi	€ 1 499,96					
	QbIII.02:Particolari costruttivi e decorativi	€ 1 624,96					
	QbIII.03:Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza	€ 374,99					
	QbIII.05:Piano di manutenzione dell'opera	€ 312,49					
	A detrarre importo già contrattualizzato con ODP 04/2025	-€ 2 459,23					
	sommano	€ 2 478,14	€ 619,54	3 097,68 €	2 942,80 €	117,71 €	3 060,51 €
2	D.L. intervento di messa in sicurezza versante al Km 8+250 della S.P. 151 in Comune di Fregona (importo lavori presunto € 110.000)						
	Qcl.01: Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione	€ 4 749,88					
	Qcl.02: Liquidazione	€ 249,99					
	Qcl.09a: Contabilità dei lavori a misura	€ 749,98					
	Qcl.11: Certificato di regolare esecuzione	€ 499,99					
	sommano	€ 6 249,84	€ 1 562,46	7 812,30 €	7 421,69 €	296,87 €	7 718,56 €
3	D.L. interventi di messa in sicurezza dissesti diffusi km 7 - 8 della S.P. 36 in Comune di Valdobbiadene (importo lavori presunto € 150.000)						
	Qcl.01: Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione	€ 5 900,95					
	Qcl.02: Liquidazione	€ 310,58					
	Qcl.09a: Contabilità dei lavori a misura	€ 931,73					
	Qcl.11: Certificato di regolare esecuzione	€ 621,15					
	sommano	€ 7 764,41	€ 1 941,10	9 705,51 €	9 220,23 €	368,81 €	9 589,04 €
4	Progettazione SP 36 Km 11+150 (importo lavori presunto € 131.000)						
	QbII.02: Rilievi dei manufatti	€ 564,80					
	QbII.07: Rilievi pianoaltimetrici	€ 282,40					
	QbII.12: Relazione sismica e sulle strutture	€ 423,60					
	QbIII.01: Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi	€ 1 694,39					
	QbIII.02:Particolari costruttivi e decorativi	€ 1 835,59					
	QbIII.03:Computo metr. estim., Q.E., Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza	€ 423,60					
	QbIII.05:Piano di manutenzione dell'opera	€ 353,00					
	sommano	€ 5 577,38	€ 1 394,35	6 971,71 €	6 623,12 €	264,92 €	6 888,04 €

SETTORE VIABILITA'
U.O. Patrimonio Stradale

ACCORDO QUADRO PER SERVIZI DI INGEGNERIA

ORDINE DI PRESTAZIONE N.06/2026

S.P. 151 KM 8+250 IN COMUNE DI FREGONA MESSA IN SICUREZZA VERSANTE - AGGIORNAMENTO PROGETTO E D.L.

S.P. 36 KM 7-8 IN COMUNE DI VALDOBBIADENE DISSESTI DIFFUSI - D.L.

S.P. 36 KM 11+150 DISSESTO IN COMUNE DI VALDOBBIADENE - PROGETTAZIONE

S.P. 26 KM 9+300 DISSESTO IN COMUNE DI POSSAGNO - PROGETTAZIONE

N.	PRESTAZIONE	COMPENSO	SPESE 25%	COMPENSO TOTALE	COMPENSO AL NETTO DEL RIBASSO 5%	CNPAIA 4%	TOTALE
5	Progettazione SP 26 Km 9+300 (importo lavori presunto € 130.000)						
	QbII.02: Rilievi dei manufatti	€ 561,77					
	QbII.07: Rilievi planoaltimetrici	€ 280,89					
	QbII.12: Relazione sismica e sulle strutture	€ 421,33					
	QbIII.01: Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi	€ 1 685,32					
	QbIII.02: Particolari costruttivi e decorativi	€ 1 825,77					
	QbIII.03: Computo metr. estim., Q.E., Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza	€ 421,33					
	QbIII.05: Piano di manutenzione dell'opera	€ 351,11					
	sommano	€ 5 547,52	€ 1 386,88	6 934,40 €	6 587,68 €	263,51 €	6 851,19 €
	TOTALE COMPLESSIVO	€ 27 617,29	€ 6 904,33	€ 34 521,60	€ 32 795,52	€ 1 311,82	€ 34 107,34

NOTE

Le progettazioni dovranno essere sviluppate utilizzando l'EPU scaricabile al seguente link:

<https://ftp2.provincia.treviso.it/datahub/f.php?h=2E6DRJYF>

Per gli interventi n. 2 e n. 3 le relazioni geologiche sono scaricabili da questo link:

<https://ftp2.provincia.treviso.it/datahub/f.php?h=22yjdfsQ>

CONDIZIONI

L'incarico dovrà essere espletato in stretto e costante rapporto con il RUP e l'ufficio tecnico della Provincia.

Il prestatore del servizio si impegna a consegnare alla Provincia tutti gli elaborati redatti durante l'espletamento del proprio incarico nel seguente modo: in file di formato aperto ed editabile, nonché di formato "pdf", scaricabili da specifico link riportato su nota inviata via PEC, completa dell'elenco degli elaborati e del loro sintetico contenuto.

Per l'intervento n. 1 gli elaborati di progetto aggiornati dovranno essere consegnati entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del presente OdP in modo da consentire l'emissione dell'ODL specifico nell'ambito dell'A.Q. "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO DI DISSESTI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI anni 2026-2027".

Per gli interventi n. 2 e n. 3, gli elaborati dovranno essere redatti entro 90 giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del presente OdP. In linea generale le prestazioni dovranno essere svolte secondo quanto previsto dal Foglio d'Oneri del contratto di A.Q.

IL RUP	IL DIRIGENTE	IL PRESTATORE DI SERVIZIO
Geom. Federico FUSER (Firmato digitalmente)	Arch. Antonio Pavan (Firmato digitalmente)	Ing. Piero Vettoretti (Firmato digitalmente)

Settore: Viabilità

Dirigente: Arch. Antonio Pavan

RUP: Geom. Federico Fuser

Responsabile Istruttoria: Geom. Francesca Urlo

Via Cal di Breda, 116 - 31100 Treviso - P.IVA 01138380264 C.F. 80008870265

Tel. +39 0422 6565 - manutenzionestrade@provincia.treviso.it

PEC: protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it - www.provincia.treviso.it

