



Oggetto: DM 125/2022 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PONTE SUL MONTICANO IN COMUNE DI FONTANELLE - PONTE ID169 LUNGO LA SP 89 "ALBINA" AL KM 6+427 - CUP B97H23001050001

Allegato 1) Quadro economico (det.1156/2026)

(rif. All. I.7, art. 5 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.)

QUADRO (A+B)	
A - Lavori a misura	€ 66.403,70
B - Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 5.000,00
Totale Quadro (A+B)	€ 71.403,70
QUADRO E) SOMME A DISPOSIZIONE	
E.4 Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze;	€ 1.000,00
E.5 Imprevisti IVA inclusa e opere complementari	€ 4.631,98
E.6.1 Accantonamento revisione prezzi	€ 4.550,00
E.6.2 Economie da ribasso di gara quadro A) - IVA al 22% inclusa	€ 727,49
E.7 Acquisizione aree o immobili, indennizzi (accordi bonari)	€ 4.500,00
E.8.1 Spese tecniche per CSE/CSP (IVA e oneri esclusi) - CIG B1E2FF0D5A	€ 3.106,39
E.8.2 Spese tecniche per incarico professionale per variante in corso d'opera (IVA e oneri esclusi) - CIG BC7654553B	€ 2.952,89
E.9 - Spese per la verifica preventiva della progettazione - Assicurazione (det.1953/2024) - CIG Derivato B4D2033F5D	€ 250,00
E.13 - Spese per prove di laboratorio	€ 1.000,00
E.18.a - IVA al 22% lavori (quadro A-B)	€ 15.708,81
E.18.b - IVA e oneri previdenziali per incarico CSE/CSP	€ 835,00
E.18.c - Spese per attività tecnico-amministrative - Contributo ANAC	€ 35,00
E.18.d - Oneri istruttoria Autorizzazione Idraulica A04419 al Genio Civile di Treviso (det.296/2025)	€ 40,00
E.18.e - IVA e oneri previdenziali per incarico professionale per variante in corso d'opera	€ 793,74
QUADRO E) Totale somme a disposizione	€ 40.131,30
Totale QUADRO A+B+E	€ 111.535,00